

ДОГОВІР № 846
на виконання науково-дослідних робіт

м. Дніпро

«31» 01 2020 р.

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (далі іменується «Замовник»), в особі Головного інженера – першого заступника Генерального директора М.А. Бондаря, що діє на підставі довіреності №14/12 від 01.02.2019 р. з одного боку, і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (далі іменується «Виконавець») в особі т.в.о. ректора Дробахіна О.О., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати науково-дослідну роботу (далі НДР) «Розробка технологічної документації на стадію «Проект» БЕК з виготовлення ферроцену і діетилферроцену» (етап 1 згідно ТЗ).

Результатом виконання таких НДР є науково-технічна продукція (далі НТП).

1.2. Зміст НДР т визначаються першим етапом Технічного завдання (далі ТЗ) PRC YZH SPS 016 03 Випуск 2 (Додаток № 7 узгодженим Виконавцем), терміни виконання – Календарним планом робіт (Додаток №1 до даного Договору).

2. Загальні умови

2.1. Наукові, технічні та інші вимоги до НТП встановлюються в Технічному завданні до відповідних етапів НДР. Якість НТП забезпечується Виконавцем у повній відповідності з Технічним завданням.

2.2. Будь які недоліки в НТП, допущені при виконанні Договору, Виконавець усуває власними силами, за власний рахунок у погоджений із Замовником термін.

2.3. Ніякі обставини, включаючи, але не обмежуючись, приймання робіт Замовником, оплату робіт Замовником, завершення етапу або етапів робіт за даним Договором, узгодження або розгляд або затвердження Замовником будь якої НТП, виконаної Виконавцем за даним Договором, оформлення будь-яких спільних документів між Замовником та Виконавцем при виконанні робіт за даним Договором (рішення, протоколи нарад тощо), не звільняють Виконавця від зобов'язання відшкодувати збитки Замовнику згідно з вимогами статті 8 даного Договору, незалежно від етапу робіт на якому такі недоліки були виявлені.

2.4. При виконанні НДР Виконавець має право, по узгодженню з Замовником, вносити зміни в технічні рішення, якщо ці зміни не суперечать вимогам, встановленим ТЗ. Виконавець має право по узгодженню з Замовником, вносити зміни в ТЗ, які оформлюються протоколами узгодження.

2.5. НТП, обладнання та інші матеріальні цінності, придбані чи виготовлені для/при виконанні робіт по даному Договору, є власністю Замовника (виключне право використовувати та розпоряджатися ними належить Замовнику). Виконавець забезпечує належне зберігання НТП та інших матеріальних цінностей до отримання письмового розпорядження



Замовника про порядок їх використання. Оприлюднення результатів, одержаних у ході створення НТП (книги, монограми, брошури, статті, комп'ютерні програми тощо), вимагає обов'язкового дозволу Замовника.

2.6. Майнові права інтелектуальної власності на результати виконаних робіт належать Замовнику, а особисті немайнові права інтелектуальної власності – Виконавцю.

Виконавець повідомляє Замовника про створені при виконанні робіт за даним Договором об'єкти права інтелектуальної власності. Порядок передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені при виконанні робіт за даним Договором, регламентується у додатковій угоді, яка розглядається як невід'ємна частина даного Договору.

Виконавець зберігає усі права власності на об'єкти права інтелектуальної власності, що існували раніше і були використані у цілях виконання даного Договору.

2.7. Виконавець має право залучати співвиконавців для виконання робіт за даним Договором. У такому випадку Виконавець зобов'язаний узгодити склад співвиконавців із Замовником.

2.8. Замовник має право у будь який момент призупинити роботи за даним Договором на будь який термін з подальшим поновленням, повідомивши про це Виконавця в письмовій формі, при цьому Виконавець зобов'язаний призупинити усі роботи та віднесення витрат за даним Договором з дати призупинення робіт. Призупинення робіт автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за Договором на час цього призупинення. При поновленні робіт за даним Договором, Замовник має повідомити про це Виконавця в письмовій формі. У випадку, якщо призупинення робіт триває довше ніж 180 (сто вісімдесят) діб, Замовник відшкодовує Виконавцю фактичні витрати на день призупинення робіт.

2.9. При розірванні Договору з ініціативи Замовника він відшкодовує Виконавцю фактичні витрати на день розірвання, якщо інше не передбачено даним договором. При розірванні Договору з ініціативи Виконавця він відшкодовує Замовнику збитки, що зазнав Замовник від розірвання Договору.

2.10. Якщо при виконанні робіт за Договором виявиться неминучим одержання негативного результату чи недоцільність подальшого проведення робіт, Виконавець зобов'язаний повідомити про це Замовника. Замовник повинен прийняти узгоджене з Виконавцем рішення про доцільність продовження роботи та, у разі припинення робіт, про порядок відшкодування витрат.

2.11. Усі зміни до Договору оформляються додатковими угодами, що є його невід'ємною частиною.

3. Передача матеріальних цінностей

3.1 Роботи виконуються з використанням обладнання Замовника, згідно Додатка № 8, який є невід'ємною частиною Договору

3.2. Передання обладнання від Замовника Виконавцю оформлюється Актом передачі-приймання обладнання (Додаток №6), згідно із переліком обладнання приведеному у Додатку № 8.

3.3. Передання додаткового обладнання не приведенного у Додатку № 8, Виконавцю здійснюється поетапно, відповідно до наявності обладнання у Замовника.

3.4. Замовник має право:


- контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання обладнання, переданого Виконавцю для виконання робіт за цим Договором;
- забрати передане для виконання робіт обладнання, яке не використовується для виконання НДР, попередивши про це Виконавця письмово за 10 робочих днів.

3.5. Виконавець зобов'язується:

- вжити усіх заходів для забезпечення схоронності переданого обладнання;
 - використовувати обладнання відповідно до його призначення та умов цього Договору;
 - забезпечити доступ Замовника до місця розташування обладнання та перевірки умов його використання.
- 3.6. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) обладнання переходить до Виконавця після підписання Акту передачі-приймання обладнання.
- 3.7. Право власності на обладнання до Виконавця не переходить. Виконавець не має права передавати його на зберігання або у користування іншим особам.
- 3.8. Виконавець зобов'язаний виконувати свої обов'язки за цим договором особисто.
- 3.9. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання.
- 3.10. Після завершення робіт по даному договору Виконавець залишає у себе обладнання до особового розпорядження Замовника щодо його подальшого використання.
- 3.11. У разі отримання особового розпорядження Замовника щодо повернення обладнання, Виконавець зобов'язаний повернути передане обладнання у робочому стані, з врахуванням нормального фізичного зносу.
- 3.12. Збитки, завдані Замовнику втратою (нестачею) або пошкодженням обладнання з вини Виконавця, відшкодовуються Виконавцем. У разі втрати (нестачі) обладнання – у розмірі його вартості, у разі пошкодження – у розмірі суми зменшення вартості обладнання, яка встановлюється комісійно та відображується в акті. Якщо внаслідок пошкодження обладнання його якість змінилася настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, Замовник має право відмовитися від пошкодженого майна, а Виконавець зобов'язаний відшкодувати його повну вартість згідно цін на момент складення акту.
- 3.13. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
- 3.14. У разі недосягнення Сторонами згоди, а також у разі, якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, спори (розбіжності) вирішуються у суді відповідно до чинного законодавства України.
- 3.15. Якщо будь-який розділ даного Договору виявиться недійсним внаслідок дії будь-якого нормативного акту, він буде вважатися відсутнім в даному договорі, або буде змінений за угодою сторін, при цьому всі інші пункти договору залишаються в силі.

4. Ціна НДР

- 4.1. Тверда фіксована ціна даного договору складає 1 500 000 грн. 00 коп. (один мільйон п'ятьсот тисяч гривень 00 коп.) у тому числі ПДВ 250 000 гривень (двісті п'ятдесят тисяч грн.) 00 коп. і не може бути перевищена.
- 4.2. Ціна Договору включає ціну робіт співвиконавців Виконавця, та усі інші витрати Виконавця, пов'язані з виконанням робіт за даним Договором, як то витрати на відрядження, спеціальне обладнання, матеріали, комплектуючі.
- 4.3. Виконавець має право, за погодженням із Замовником, перерозподіляти витрати за статтями витрат без зміни ціни в цілому.



5. Порядок розрахунків

- 5.1. Замовник надає Виконавцю аванс у розмірі до 50 % від вартості робіт.
- 5.2. Замовник має право контролювати фактичні витрати.
- 5.3. Дострокове виконання та оплата робіт не допускається. — ?
- 5.4. Виконавець приступає до проведення робіт по Договору тільки після отримання авансу. У разі не перерахування Замовником авансу, у Сторін не виникає обов'язків щодо виконання роботи та щодо оплати авансу, він не має право вимагати від Замовника прийняття та оплати виконаних робіт.
- 5.5. Розрахунки зі співвиконавцями здійснює Виконавець.
- 5.6. Остаточні розрахунки за виконані НДР здійснюються протягом 10 банківських днів після підписання акту здачі-приймання робіт.

6. Порядок виконання НДР

- 6.1. Терміни виконання робіт визначаються Календарним планом НДР.
- 6.2. Замовник та Виконавець узгоджують Переліки НТП, що підлягають поставці по кожному етапу робіт по даному Договору, та оформляють такі Переліки як окремі документи. Строки узгодження та оформлення таких Переліків визначені в Календарному плані робіт
- 6.3. По завершенню виконання кожного етапу робіт за даним Договором, Виконавець поставляє Замовнику НТП, створену при виконанні відповідного етапу робіт в обсязі згідно з відповідним Переліком. Строки поставки НТП визначені в Календарному плані робіт.

7. Порядок приймання та здачі НДР

- 7.1. Приймання НТП здійснюється відповідно до вимог ТЗ.
- 7.2. Акт здачі-приймання робіт за виконаний етап чи роботу в цілому Виконавець надає Замовнику одночасно з відповідною НТП, що підлягає поставці.
- 7.3. Замовник протягом 10 робочих днів після отримання акта здачі-приймання направляє Виконавцю підписаний акт здачі-приймання чи мотивовану відмову від приймання робіт.
- 7.4. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт, Виконавець має усунути усі недоліки в НТП власними силами, за власний рахунок у погоджений із Замовником термін.
- 7.5. Датою виконання робіт по окремим етапам та/або Договору в цілому вважається дата підписання Замовником відповідного акта здачі-приймання робіт.
- 7.6. Дострокове виконання НДР допускається за згодою Замовника в кожному окремому випадку.

8. Права та обов'язки сторін

- 8.1. Замовник зобов'язаний:
- 8.2. Приймати виконані роботи у порядку, визначеному в статті 6 даного договору.
- 8.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.
- 8.4. Замовник має право:
- 8.5. У будь який момент призупинити роботи за даним Договором відповідно до вимог статті 2.8 даного Договору.
- 8.6. Достроково розірвати даний Договір. При цьому, якщо таке розірвання є наслідком невиконання Виконавцем своїх зобов'язань за даним Договором, то Виконавець відшкодує Замовнику збитки, що зазнав Замовник від розірвання Договору згідно з вимогами статті 8 даного Договору. В усіх інших випадках Замовник має керуватись вимогами статті 2.9 даного Договору.
- 8.7. Перевіряти хід і якість виконання робіт, передбачених даним Договором, без втручання в оперативно-господарську діяльність Виконавця
- 8.8. Виконавець зобов'язаний:
- 8.9. При виконанні дотримуватись всіх вимог даного Договору.
- 8.10. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Календарним планом робіт.
- 8.11. Відповідати за відповідність розробленої продукції вимогам ТЗ.
- 8.12. Забезпечити збереження НТП, обладнання та інших матеріальних цінностей, придбаних чи виготовлених при виконанні робіт по даному Договору.
- 8.13. Забезпечити при проведенні робіт згідно договору придбання необхідних нормативних документів зі стандартизації самостійно за власний рахунок.
- 8.14. Виконавець має право:
- 8.15. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані НДР.

9. Відповідальність сторін

- 9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором:
- 9.2. Виконавець:
 - 9.2.1. За порушення терміну виконання окремих етапів чи всієї НДР за Договором сплачує Замовнику, за вимогою останнього, пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості роботи відповідно за кожний день прострочення.
 - 9.2.2. Сплата Виконавцем визначених даним Договором та (або) чинним законодавством України неустойки або штрафу, не звільняє його від обов'язку відшкодувати за вимогою Замовника збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє Виконавця від обов'язку сплатити за вимогою Замовника штрафні санкції у повному обсязі.
 - 9.2.3. Сплата Виконавцем штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє його від обов'язку виконати даний Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.
 - 9.2.4. Зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації у порядку, визначеному ПК України. У разі порушення умов щодо порядку реєстрації, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі суми ПДВ.
 - 9.2.5. Виконавець несе відповідальність за цільове використання коштів за Договором.

9.3. Замовник:

9.3.1. За прострочення остаточної оплати робіт за Договором сплачує Виконавцю, за вимогою останнього, пеню у розмірі 0,1 відсотка, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

9.3.2. Сплата Замовником штрафних санкцій не звільняє його від обов'язку виконати даний Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

10. Право інтелектуальної власності

10.1. Об'єктом права інтелектуальної власності за Договором є створена відповідно до вимог і умов Договору НТП.

10.2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у процесі виконання Договору, належать творцеві цього об'єкту (тобто тому, хто має на них безпосереднє юридичне право).

10.3. Майнові права інтелектуальної власності на НТП, зазначеному у п. 10.1. цього Договору, право на її використання, розпорядження та на дозвіл або заборону використання іншими особами в установленому порядку передаються Виконавцем Замовникові.

10.4. Виконавець може використовувати науково-технічну продукцію для своїх потреб з дозволу Замовника.

10.5. Виконавець не має права:

- передавати створену науково-технічну продукцію іншим особам;
- публікувати без дозволу Замовника науково-технічні результати, одержані під час виконання роботи.

10.6. Сторони зобов'язуються забезпечувати згідно з діючим законодавством України охорону прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності.

10.7. Виконавець може використовувати під час виконання Договору об'єкти права інтелектуальної власності, що належать йому або третій стороні, за згодою Замовника

11. Обставини непереборної сили

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

11.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

11.3. Достатнім доказом дії непереборної сили є документ, який видала Торгово-промислова палата України або інші компетентні органи.

11.4. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього договору, то виконання цього договору зупиняється на термін, протягом якого воно є неможливим.

11.5. У разі коли термін дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.

УКРАЇНА
Торгово-промислова палата України

12. Антикорупційні застереження

- 12.1. Укладаючи даний Договір Виконавець гарантує, що його керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі - керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов'язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це Замовника у письмовій формі.
- 12.2. Укладаючи даний Договір Виконавець гарантує та зобов'язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, - знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції Замовнику та особам, які пов'язані, будь-якими відносинами з Замовником, що є відповідальними за умови поставки, реалізацію, оплату товару та виконання інших зобов'язань, передбачених цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Виконавця, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Замовника.
- 12.3. У разі надходження до Виконавця зі сторони Замовника, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ним певних дій чи бездіяльності з використанням наданих повноважень на користь Виконавця, останній зобов'язаний негайно повідомити керівництво Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».
- 12.4. У разі недотримання Виконавцем обов'язку, передбаченого п. 11.1., або виявлення протягом дії цього Договору Замовником фактів притягнення керівних осіб Виконавця до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або засудження за злочин, вчинений з корисливих мотивів, Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника сплатити штраф у розмірі 10% від суми Договору.
- 12.5. У разі виявлення Замовником вчинення Виконавцем дій, перелічених в п. 11.2., Виконавець за кожен такий випадок, підтверджений беззаперечними доказами, зобов'язаний сплатити Замовнику, за вимогою останнього, штраф у розмірі 10% від суми Договору.
- 12.6. У разі недотримання Виконавцем обов'язків, передбачених п.п. 11.1.; 11.2.; 11.3., Замовник має право відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку, шляхом його розірвання. Договір вважається розірваним з моменту отримання контрагентом письмового повідомлення від Замовника. У випадку перерахування авансу, Виконавець за вимогою Замовника протягом 10 робочих днів зобов'язаний повернути аванс у повному обсязі. У випадку не повернення авансу у вказаний термін, Виконавець сплачує Замовнику пеню, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення.

13. Конфіденційність інформації

- 13.1. Інформація, що відноситься до предмету Договору, вважається конфіденційною якщо під час розголошення ця інформація перебуває у письмовій або іншій постійній формі та її позначено як конфіденційну чіткими та розбірливими маркуваннями. Під час розголошення в усній формі будь-яка така інформація повинна вважатися конфіденційною за умови, що на момент початкового розголошення її Сторона, яка розголошує, визначила як

конфіденційну і згодом оформила письмово та передала Стороні, яка отримує, з чітким і помітним маркуванням протягом тридцяти (30) днів після розголошення в усній формі.

13.2. До закінчення строку дії цього Договору, зазначеного в п. 14.1., кожна Сторона може використовувати Конфіденційну інформацію, отриману від другої Сторони, виключно з метою виконання своїх зобов'язань за цим Договором і буде утримуватися від розголошення Конфіденційної інформації, отриманої від другої Сторони, будь-яким третім стороною. Зобов'язання щодо конфіденційності вважатимуться задоволеними, якщо кожна Сторона виявлятиме ступінь захисту, аналогічний тому, який вона використовує для обмеження розголошення та використання своєї власної інформації подібної важливості. Для цілей цього пункту термін «третя сторона» означає будь-яку сторону, іншу, ніж Виконавець і Замовник.

13.3. Цей Договір не повинен обмежувати розголошення або використання Конфіденційної інформації, яка:

- відома Стороні, яка отримує, без обмеження на подальше розголошення на момент отримання або
- отримана без обмежень на подальше розголошення від джерела, іншого, ніж Сторона, яка розкриває, без порушення конфіденційності цим джерелом; або
- є надбанням громадськості на момент розголошення або згодом стала надбанням громадськості не з вини Сторони, яка отримує; або
- розкрита Стороною, яка розголошує, третій стороні без обмежень на подальше розголошення; або
- розголошується на вимогу урядових або судових органів.

14. Вирішення спорів

14.1. Спори, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів та консультацій.

14.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у суді відповідно до чинного законодавства України.

15. Строк дії договору

15.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання і діє до виконання взаємних зобов'язань. Датою підписання договору визнається дата підписання його останньою із сторін, а за відсутності такої - дата складання Договору, зазначена на першій сторінці в правому верхньому куті.


15.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

16. Інші умови

16.1. Умови статті 2.5 та статті 9 в цілому даного Договору не обмежені терміном дії Договору і зберігають для обох Сторін юридичну силу протягом дванадцяти місяців з дати початку робіт за Договором.

16.2. Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах.

16.3. Виконавець не є платником податку на прибуток.



17. Додатки до Договору

17.1. Невід'ємною частиною Договору є такі додатки:

- Календарний план робіт (Додаток №1);
- Протокол узгодження твердої фіксованої ціни (Додаток №2);
- Структура твердої фіксованої ціни з розшифровками за статтями витрат (Додатки №3, 4);
- Пояснювальна записка (Додаток №5);
- Акт приймання-передачі (Додаток №6);
- Технічне завдання № PRC YZH SPS 016 03 (Додаток №7, зберігається окремо), узгоджене Виконавцем;
- Перелік обладнання Замовника, що передається Виконавцю (Додаток №8).

18. Місцезнаходження та банківські реквізити

18.1. Замовник:

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»
49008, м. Дніпро, вул. Криворізька, 3

Банківські реквізити:

ЕДРПОУ: 14308304, IBAN-UA903223130000026006000029242 в «Державному експортно-імпортному банку України», м. Київ (МФО 322313);

ЕДРПОУ: 14308304, IBAN-UA743052990000026007050317578 в АТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро (МФО 305299);

ЕДРПОУ: 14308304, IBAN-UA213204780000000026006243624 в ПАТ АБ «Укр-газбанк», м. Київ (МФО 320478).

ІПН: 143083004025

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100044127.

18.2 Виконавець

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 72

Банківські реквізити:

Держказначейська служба України, м. Київ,

IBAN-UA388201720313281003201018229, ЄДРПОУ 02066747.

Замовник

Головний інженер – перший заступник
генерального директора Державного Підприємства «Конструкторське Бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»



М.А. Бондар

М.П.

20 р.

Виконавець

Т.в.о. ректора Дніпровського
національного університету
імені Олеся Гончара



О.О. Дробахін

М.П.

20 р.

ДП «КБ «Південне»
Договірний відділ

Шифр	
Договір (Контракт)	№ 846
Додаткова угода №	

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ
 «Розробка технологічної документації на стадію «Проект» ВЕК з виготовлення фероцену і діетилфероцену»

№ етапу/підетапу	Назва етапів	Перелік НТП, що підлягає поставці	Строк виконання	Вартість (в т.ч. ПДВ), грн.
1	Розробка технологічної документації на стадію «Проект» ВЕК з виготовлення фероцену і діетилфероцену» (етап 1 згідно ТЗ)	Відповідно р.10, п.10.1 ТЗ PRC YZH SPS 016 03	T ₀ +8 місяців	1500 000,00
1.1	Розробка документів: Директивний технологічний процес; Номенклатура і технічні характеристики основного обладнання.		T ₀ +6 місяців	
1.2	Підготовка ВД на стадію «Робоча документація»		T ₀ +8 місяців	

T₀ – дата надання авансу

ЗАМОВНИК


Головний інженер – Перший заступник
 Генерального директора Державного підприємства
 «Конструкторське Бюро «Інженер» ім.М.К. Янгеля»

ВИКОНАВЕЦЬ

Т.в.о. ректора Дніпровського національного
 університету імені Олеся Гончара



О.О. Дробахін



М.П. « 20 р.

Handwritten signatures and initials.

ПРОТОКОЛ

узгодження твердої фіксованої ціни на науково-технічну продукцію

Замовник в особі – Головного інженера – першого заступника Генерального директора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» Бондаря Михайла Анатолійовича, та Виконавець в особі Т.в.о. ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дробахіна Олега Олеговича досягли угоди про розмір твердої фіксованої ціни на роботу «Розробка технологічної документації на стадію «Проект» ВЕК з виготовлення ферроцену і діетилферроцену» згідно з технічним завданням на виконання роботи PRC YZH SPS 016 03 Випуск 2.

1 250 000 грн (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч грн) 00 коп., крім того ПДВ складає 250 000 гривень (двісті п'ятдесят тисяч грн.) 00 коп. Разом 1 500 000 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч грн.) 00 коп.

Від Замовника

Головний інженер – перший заступник Генерального директора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

М.П.



Від Виконавця

Т.в.о. ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара



Дробахін

20 р.



СТРУКТУРА

твердої фіксованої ціни на роботу
«Розробка проекту і робочої документації на створення виробничо-експериментального
комплексу по виробництву фероцену і діетилфероцену»

№ з/п	Найменування статей витрат	Вартість (грн)	
		Всього	
1	Матеріальні витрати (прямі) в тому числі: матеріали напівфабрикати комплектуючі вироби паливо та енергія	Не передбачаються	
		Не передбачаються	
		Не передбачаються	
		Не передбачаються	
		Не передбачаються	
2	Спеціальні витрати в тому числі: спецустаткування спеціальні роботи	Не передбачаються	
3	Заробітна плата		822375
4	Відрахування		180923
5	Витрати сторонніх організацій	Не передбачаються	
6	Загальновиробничі витрати		
7	Витрати на відрядження	Не передбачаються	
8	Інші витрати (комунальні послуги)		246702
9	Собівартість в тому числі власні витрати		
10	Адміністративні витрати		
11	Витрати на збут (прямі)		
12	Прибуток		
13	Ціна		1250000
14	ПДВ		250000
15	Ціна з ПДВ		1500000

Від Виконавця:
 Професор Дніпровського національного університету імені
 О.Гончара С.І.Оковитий
 Начальник НДЧ О.М.Полішко
 Головний бухгалтер С.О.Руссу
 Відповідач за виконанням О.Джур

2018

С.І.О.

РОЗШИФРОВКА ВИТРАТ

на роботу за статтями

Матеріальні витрати (прямі) – не передбачені
 Спецустаткування – не передбачене
 Заробітна плата – 822375 грн. (по цивільно-правовим договорам, згідно обсягу виконаної роботи)
 Відрахування – 180923 грн. (22% від ФОП)
 Витрати на відрядження – не передбачені
 Інші витрати – 246702 грн. (30% від ФОП: в цілому по ДНУ ім. Олеса Гончара 50% від ФОП)

Розшифровка витрат на заробітну плату на роботу:

«Розробка технологічної документації на стадію «Проект» ВЕК
 з виготовлення фероцену і діетилфероцену»

№ п/п	Посада	Кількість працюючих	Кількість людино-місяців	Оклад за цивільно-правовими договорами	Сума ФОП (грн.)
1	Пров.н.с., д.н.	4	8	12000	96000
2	Пров.н.с., д.н.	8	8	9000	72000
3	Пров. інж.	5	40	6000	240000
4	Інженер 1 кат.	10	79,6875	5200	414375
Разом		27	135,68		822375

Від Виконавця:
 Проректор Дніпровського національного університету імені О.Гончара
 Начальник НДЧ
 Головний бухгалтер
 Відповідальний виконавець

С.І.Оковитий
 О.М.Полішко
 С.О.Руссу
 О.Джур

Дніпровський національний університет імені О.Гончара
 49000, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15
 Тел: (056) 741-11-11

**ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА
до структури ціни на НТП**

Вид роботи: «Розробка проекту і робочої документації на створення виробничо-експериментального комплексу по виробництву фероцену і діетилфероцену»

Вартість роботи встановлена в розмірі 1500 тис. грн. в тому числі ПДВ – 250000 грн.

Калькулювання, планування та облік собівартості робіт здійснюються відповідно до чинного законодавства з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. №830, відновлено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №946 від 10.07.2002 р. "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт".

У статті «Заробітна плата» відображені витрати на заробітну плату з урахуванням трудомісткості робіт.

Відрахування становлять 22 % від фонду заробітної плати, а саме: 180923 грн.

У статті «Інші витрати» передбачені накладні витрати у розмірі 246702 грн., що складає 30% від ФОП (в цілому по ДНУ ім. О.Гончара накладні витрати складають 50% від ФОП згідно з наказом ректора ДНУ ім. О. Гончара).

По інших статтям витрат не передбачається.

Податок на додану вартість становить 20 % від ціни продукції.

Від Виконавця:
Проректор Дніпровського Національного університету імені Олеся Гончара _____ С.І.Оковитий
Начальник НДІ _____ О.М. Полішко
Головний бухгалтер _____ С.О.Руссу
Відповідальний виконавець _____ С.О. Джур
20__р.



**Акт
приймання-передачі спецобладнання**

м. Дніпро

« _____ » 20__ р.

Ми, що підписалися нижче, представник Замовника від Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне», в особі Головного інженера – першого заступника Генерального директора Бондаря Михайла Анатолійовича, що діє на підставі Довіреності №14/12 від 01.02.2019 р. з однієї сторони, та представник Виконавця від Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в особі Т.в.о. ректора Дробахіна Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, склали акт про те, що на основі Договору № 846 від 31.08.2020 Замовник дає, а Виконавець приймає спецобладнання для виконання НДР, а саме:

№	Найменування продукції	Кількість	Сума з ПДВ, грн.
1	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02 1200x900x2200 мм	1	40283,10
2	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02 1500x900x2200мм	1	43975,90
3	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02 1800x900x2200мм	1	57372,70
4	Стіл пристінний лабораторний СЛП-3.101.063 1200x750x900мм	2	21052,60
5	Стіл пристінний лабораторний СЛП-3.101.063 1200x750x900мм	2	27612,60
6	Надбудова пристінна лабораторна НСП-2.071.120 1200x270x900мм	4	26937,20
7	Стіл острівний лабораторний СЛО-3.101.063 1200x1500x900мм	1	19729,50
8	Стіл острівний лабораторний СЛО-3.101.063 1200x1500x900мм	1	25489,50
9	Надбудова острівна лабораторна НСО-2.071.240 1200x480x900мм	2	22585,40
10	Стіл ваговий лабораторний СЛВ-4.000.000 500x500x900мм	1	4246,30
11	Стіл-мийка лабораторний СМЛ-3.202.063.2121 1500x750x900мм	1	20349,23
12	Сушка для лабораторного посуду СУЛ-02 600x180x600(+90)мм (піддон нерж.)	1	2678,30
13	Шафа спеціальна лабораторна ШСЛ-2.132 600x600x1800мм	1	9849,40
14	Вакуумний насос ROBINAIR RA-15301	1	10300,00
15	Шафа сушильна вакуумна СВ-30	1	30240,00
16	Шафа сушильна СП-30	1	25740,00
17	Шафа сушильна СП-150	1	38740,00
Всього з ПДВ, грн.:			427181,73

Передав

Головний інженер – Перший заступник
Генерального директора ДП «КБ «Південне»

М.П.

**Прийняв**

Т.в.о. ректора Дніпровського
Національного університету
імені Олеся Гончара

М.П.



20__ р.

Матеріально-відповідальна особа



Матеріально-відповідальна особа



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Роботи за договором виконуються з використанням обладнання Замовника, яке передано Виконавцю по Акту передачі-приймання обладнання (додаток 6 до даного Договору):

№	Найменування обладнання	Кількість
1	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02 1200x900x2200 мм	1
2	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02 1500x900x2200мм	1
3	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02 1800x900x2200мм	1
4	Стіл пристінний лабораторний СЛП-3.101.063 1200x750x900мм	2
5	Стіл пристінний лабораторний СЛП-3.101.063 1200x750x900мм	2
6	Надбудова пристінна лабораторна НСП-2.071.120 1200x270x900мм	4
7	Стіл острівний лабораторний СЛО-3.101.063 1200x1500x900мм	1
8	Стіл острівний лабораторний СЛО-3.101.063 1200x1500x900мм	1
9	Надбудова острівна лабораторна НСО-2.071.240 1200x480x900мм	2
10	Стіл ваговий лабораторний СЛВ-4.000.000 500x500x900мм	1
11	Стіл-мийка лабораторний СМЛ-3.202.063.2121 1500x750x900мм	1
12	Сушка для лабораторного посуду СУЛ-02 600x180x600(+90)мм (піддон нерж.)	1
13	Шафа спеціальна лабораторна ШСЛ-2.132 600x600x1800мм	1
14	Вакуумний насос ROBINAIR RA-15301	1
15	Шафа сушильна вакуумна СВ-30	1
16	Шафа сушильна СП-30	1
17	Шафа сушильна СП-150	1

Замовник

Головний інженер – перший заступник
генерального директора Державного
Підприємства «Конструкторське Бюро
«Південне» ім. М.К. Янгеля»



М.П.

20__ р.

Виконавець

Т.в.о. ректора Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара



О.О. Дробахін

20__ р.

ДП «Кв «Південне»
Договірний відділ